

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL ESPECIALIZADA

PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA

1. DADOS PROFISSIONAIS

Contratada: AMANDA PORTO ABRANCHES ALMEIDA

Formação: Bióloga, especializada (lato sensu) em Perícia e Gestão Ambiental e Estudos ambientais aplicados à fauna.

E-mail: amanda.bio@gmail.com

Telefone: 61 98567-2837 (WhatsApp)

Registro Profissional: CRBio 70194/04-D

Cadastro Técnico Federal (CTF)/IBAMA: 5284025

Cadastro Técnico Distrital/IBRAM: ativo

2. PROPOSTA TÉCNICA

Contratante: CONDOMÍNIO OURO VERMELHO II

Objeto da contratação: Execução de PEA – Programa de Educação Ambiental no âmbito do licenciamento ambiental de parcelamento de solo para fins urbanos, para o empreendimento denominado **CONDOMÍNIO OURO VERMELHO II**, localizado no Setor Habitacional Estrada do Sol, Km 7,6, na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII.

ATIVIDADE 1. Execução de PEA para os moradores e comunidade da vizinhança do condomínio de parcelamento de solo urbano, conforme item 33, inciso III das condicionantes, exigências e restrições da Licença de Instalação nº 18/2024, Processo nº 00391-00002725/2022-63, de acordo com o Termo de Referência disponibilizado pela Unidade de Educação Ambiental do IBRAM (EDUC/IBRAM) e Instrução Normativa nº 58/2013.

III – DAS CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES:

Executar o Programa de Educação Ambiental aprovado, enquanto durar a etapa de instalação do empreendimento, devendo ser emitido ao término do ano um relatório contendo as comprovações das ações executadas, com folhas de presença, fotos, material didático utilizado

na execução dos projetos previstos no Programa de Educação Ambiental.

O desenvolvimento da atividade inclui:

- Solicitar a EDUC/IBRAM Termo de Referência - TR para execução do PEA, com descrição detalhada das ações a serem executadas, metodologia de avaliação, prazos e todas as informações necessárias à consecução do processo (PRAZO PARA EMISSÃO DO IBRAM: 30 DIAS);
- Reuniões técnicas com equipe, síndica e/ou gestores de contrato;
- A equipe técnica responsável pela execução do PEA é composta por uma especialista em educação ambiental (coordenadora) e um auxiliar técnico (mobilizador);
- Elaboração de cronograma de execução de atividades no prazo estabelecido de 14 meses;
- Pesquisas de dados e informações secundárias dos estudos ambientais do empreendimento e comunidade da área de influência;
- Caso não seja emitido TR, o PEA seguirá as seguintes etapas descritas abaixo:
- Execução de 4 (quatro) Encontros Comunitários (presenciais), que visam promover a organização de processos de ensino-aprendizagem, objetivando a participação dos grupos sociais das áreas de influência do empreendimento, na definição, formulação, implementação, monitoramento e avaliação dos projetos socioambientais de mitigação e/ou compensação, exigidos como condicionantes de licença;
- A execução das ações e atividades educativas conforme descritos no Programa de Educação Ambiental – PEA (CSG Engenharia, 2018) aprovado pela EDUC/IBRAM e condicionado a LI;
- Os Encontros Comunitários terão duração de 4 (quatro) horas cada, totalizando 16 horas ao final do processo educativo, divididos em 4 (quatro) encontros presenciais, no período de 12 meses, para até 100 (cem) participantes em cada encontro;
- As apresentações (slides e palestras) constam informações do empreendimento e da relação com o PEA, das etapas de elaboração e execução, os principais aspectos e impactos relacionados ao empreendimento e sua vizinhança, localização e importância de Unidades de Conservação e outras áreas protegidas, entre outras informações consideradas importantes;

- Elaboração e desenvolvimento de materiais didáticos: apostila, cartilha e folder;
- Elaboração de Relatório de Acompanhamentos após os Encontros Comunitários;
- Elaboração do Relatório Final, contendo descrição das atividades e ações, resultados alcançados, apresentação das informações levantadas no desenvolvimento do PEA, anexando-se lista de presença, registros fotográficos e formulários de participação, atas de reuniões, como documentos comprobatórios da execução;
- Apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;
- Promover a emissão do Termo de Quitação para o empreendimento referente à condicionante relacionada a Educação Ambiental, que deverá ser emitida após a aprovação do relatório final do PEA executado pelo empreendedor.

3. **OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

- Disponibilizar local com infraestrutura adequada para a realização dos Encontros Comunitários, com espaço para receber no mínimo 100 pessoas em cada um, contendo cadeiras, mesas, banheiros, retroprojeter, tela, microfone, caixa de som, incluindo materiais diversos para tal;
- Fornecer *Coffee-break* para no mínimo 100 pessoas em cada encontro, incluindo comidas e bebidas em local adequado e/ou no mesmo local das atividades educativas;
- Realizar o pagamento dos custos dos materiais didáticos e gráficos a serem produzidos e impressos por gráficas especializada a ser contratada a parte dos serviços, com a preferência comercial do empreendedor;
- Os materiais didáticos a serem impressos por gráficas especializadas, incluem: apostilas (450 unidades), cartilhas (400 unidades) e folders temáticos (5.000 mil unidades);
- Realizar o desembolso da equipe técnica conforme cronograma de execução de atividades.

4. **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PEA**

ATIVIDADE 1. Os prazos definidos para a execução das atividades e ações educativas do PEA será de 14 meses.

Cabe ressaltar, que a EDUC/IBRAM estabelece o prazo de 30 dias para emissão do TR de execução do PEA, e, caso seja necessário, uma nova proposta será elaborada com os ajustes necessários a execução complementar e final do PEA.

A avaliação do estudo para emissão de parecer conclusivo de aprovação ou solicitação de correções e ajustes de complementação pela EDUC, não apresenta prazo definido para que a consultoria realize essas complementações. Dessa forma, os prazos mencionados não podem ser definidos pela consultoria, porém, podem ser ajustados conforme definição prévia com o Contratante.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PEA – COND. OURO VERMELHO II

Planejamento para 14 meses														
Ações e atividades do PEA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Solicitação TR EDUC/IBRAM	■													
Desembolso (equipe técnica)	■				■			■			■			
Produção Gráfica			■			■			■			■		
Encontro Comunitário				■			■			■			■	
Relatório de acompanhamento					■			■			■			■
Relatório Final														■

5. **PROPOSTA FINANCEIRA**

O desembolso deverá ser realizado conforme apresentadas no cronograma de execução do PEA.

O início da execução dos serviços mencionados fica condicionado a aprovação da presente proposta e formalização de contrato de prestação de serviços e/ou condicionado ao início imediato da emissão do Termo de Referência – TR de execução do PEA pelo IBRAM.

Esta proposta está sujeita a alterações caso seja emitido TR de execução do PEA pela EDUC/IBRAM.

Custos da equipe técnica:

Especialista em Educação Ambiental

4 Parcelas no valor de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)

TOTAL = R\$ 34.000 (trinta e quatro mil reais)

Auxiliar Técnico em Educação Ambiental

4 Parcelas no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

TOTAL = R\$ 10.000 (dez mil reais)

TOTAL TRIMESTRAL: 11.000,00 (onze mil reais)

TOTAL GERAL = R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)

Custos de produção/impressão gráfica (materiais didáticos):

Apostilas – 400 unidades

Cartilhas – 450 unidades

Folders temáticos – 5.000 unidades

Os custos referentes à produção/impressão gráfica são obrigações orçamentárias dos contratantes, a serem combinados previamente com os contratados.

Custos para realização dos Encontros Comunitários e Coffee Break:

Os custos referentes são obrigações orçamentárias dos contratantes, a serem combinados previamente com os contratados.

6. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta tem validade de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de ciência do Contratante.

Brasília - DF, 14 de abril de 2026.

Atenciosamente,

AMANDA PORTO ABRANCHES ALMEIDA

Bióloga CRBio 70-194-D

Coordenação de Educação Ambiental

Programa de Educação Ambiental – PEA